



Commune de PUYMIROL  
Représentée par M. Jean-Louis COUREAU Maire  
Domiciliée : 49 rue Royale 47270 PUYMIROL  
**MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DES BATIMENTS  
COMMUNAUX**

FLUIDITEC – Jean-Marc HEN  
5 rue Bouaké  
47300 VILLENEUVE SUR LOT  
Tel : 05 53 40 48 80  
Courriel : flu.jmh@wanadoo.fr

## Récapitulatif des Offres

### A. Travaux

Travaux	Corps d'Etat	Entreprise	Montant H.T.
Lot 1	GROS ŒUVRE	PANISSARD	149 951,00€
Lot 2	MÉTALLERIE	ACSM	69 001,00€
Lot 3	MENUISERIE BOIS	LESTIEUX	66 831,00€
Lot 4	PLATRERIE	AIP	39 215,20€
Lot 5	CARRELAGE	LAFUENTE	18 469,74€
Lot 6	FAUX-PLAFOND	MORETTI	8 976,90€
Lot 7	PEINTURE / SOLS SOUPLES	COMPAGNONS DE LA PEINTURE	40 069,00€
Lot 8	ELECTRICITÉ	PERISSINOTTO	45 432,62€
Lot 9	SANITAIRES/CHAUFFAGE	TESTUT	34 673,00€
Lot 10	ÉLÉVATEUR	AAG	17 230,00€
<b>Montant Total H.T. =</b>			<b>489 849,46€</b>
<b>T.V.A. 20,00% =</b>			<b>97 969,89€</b>
<b>Montant Total T.T.C. =</b>			<b>587 819,35€</b>

### B. Etudes

Architecte	FLUIDITEC – Jean-Marc HEN	45 815,00€
Mission Coordination SPS	BELPECHE COORDINATION	3 292,50€
Bureau de contrôle	APAVE	6 002,00€
diagnostic Fondations	GEOFONDATIONS	3 185,00€
diagnostic Amiante	ENTREPRISE LAFOND	2 964,00€
Parution presse Annonces Légales	PETIT BLEU	1 230,48€
<b>Montant Total H.T. =</b>		<b>62 488,98€</b>
<b>T.V.A. 20,00% =</b>		<b>12 497,79€</b>
<b>Montant Total T.T.C. =</b>		<b>74 986,77€</b>

<b>Coût Total A + B</b>	<b>Montant Total H.T. =</b>	<b>552 338,44€</b>
	<b>T.V.A. 20,00% =</b>	<b>110 467,68€</b>
	<b>Montant Total T.T.C. =</b>	<b>662 806,13€</b>

## Tableau de financement

Demande de subventions			
	ETAT - DETR	(base 613000€ HT)	122 600€ (20%)
	ETAT - FISLP	(base 539000€ HT)	161 700€ (30%)
	RESERVE PARLEMENTAIRE	(base 567368€ HT)	15 000€ (3%)
AUTO FINANCEMENT COMMUNE			251 807,96 € (47%)

Le Maître d'Œuvre  
M. Jean-Marc HEN, Architecte

  
**FLUIDITEC**  
5 rue Bouaké  
47300 VILLENEUVE SUR LOT  
Tél. 05 53 40 48 80  
CCG Agen 385 109 982

Le Maître d'Ouvrage  
M. Jean-Louis COUREAU, Maire

  
